

Propuesta integral

Problema, solución, plan e inversión en un solo documento

Preparado por Bexovar

26 de mayo de 2026

El problema

En la conserjería de un edificio, el manejo de paquetes sigue siendo manual. Se anota en un cuaderno, se intenta llamar al departamento —que muchas veces no atiende—, se deja una nota bajo la puerta y el paquete se acumula en el palier durante días. Cuando algo sale mal, llega el reclamo: "no me avisaron", "nunca llegó", "me lo entregaron tarde". Sin registro, la portería queda sin respaldo y el conflicto escala a la administración.

Cuatro dolores concretos:


- **Cuaderno de papel:** se extravía, se daña, no permite búsquedas, no deja trazabilidad.
- **Llamadas sin respuesta:** el residente no atiende y el paquete espera días.
- **Reclamos sin evidencia:** la portería siempre sin respaldo documental.
- **Rotación de personal:** cada conserje nuevo aprende desde cero.

Por qué un sistema

El residente actual espera resolver todo desde el celular. El volumen de paquetes que llegan a los edificios crece de forma sostenida con el e-commerce, y la portería no da abasto con métodos manuales.

Las cifras de esta sección son **estimaciones de referencia del sector**, no promesas de resultado.

- Gestionar un paquete a mano lleva unos **2 a 3 minutos** (anotar + intentar avisar). Con PaqueteOK baja a **~30 segundos**.
- Un edificio mediano (~60 unidades) puede recibir **15 a 25 paquetes por día**.
- Los reclamos por paquetes "no avisados" o extraviados son una fuente recurrente de fricción entre propietarios, encargados y administradores.



Cómo funciona

El conserje abre PaqueteOK en el navegador de su celular, registra el paquete y elige la unidad. El residente recibe al instante un **WhatsApp** con un código de retiro de seis caracteres y un QR —sin instalar ninguna app—. Para retirar, el conserje **escanea el QR** con la cámara o **tipea el código**. El residente recibe una confirmación con la hora exacta. Todo queda auditado.

Si el residente borra el mensaje, el código sigue valiendo. Si manda a un familiar o a un repartidor, reenvía el WhatsApp y el QR funciona igual. Si dice que "nunca le avisaron", el registro muestra cuándo se envió, se entregó y se leyó el aviso.

Arquitectura



Funcionalidades

Conserjería: registro en segundos, código y QR automáticos, lista de pendientes, retiro por QR o código, confirmación automática, autorizaciones del día y modo vacaciones a la vista (*Completo*).

Residente: aviso por WhatsApp con código y QR, mensaje reenviable, confirmación de retiro, sin instalar nada ni registrarse.

Administración: unidades y residentes, historial de paquetes con filtros, cancelaciones auditadas, KPIs y reportes (*Completo*), registro de auditoría completo.

Multi-edificio (*Completo*): datos aislados por consorcio, alta de edificios y gestión centralizada de toda la cartera, sin infraestructura adicional por edificio.

Resultados esperados (estimaciones)

Ejemplo **ilustrativo** para un administrador con **20 edificios**. Los números son hipotéticos y sirven para dimensionar, no son un compromiso.

Variable	Hipótesis	Resultado estimado
Tiempo por paquete	de ~3 min a ~30 s	~2,5 min ahorrados por paquete
Volumen de cartera	~15 paquetes/día por edificio	~300 paquetes/día

Variable	Hipótesis	Resultado estimado
Reclamos que escalan al estudio	reducción estimada	hasta ~70 % menos con aviso + auditoría
Diferenciación	servicio moderno por consorcio	retención de cartera

El mensaje de fondo: la inversión se justifica si ayuda a **no perder un solo consorcio al año** y a liberar horas de oficina hoy gastadas en resolver reclamos de paquetes.

Plan de entrega

PaqueteOK ya está desarrollado: lo que sigue es una **implementación de 3 a 5 semanas**, no un desarrollo desde cero. Cuatro etapas, cada una con una entrega que ustedes validan.

1

Arranque y configuración

Configuración de la plataforma + alta de plantillas WhatsApp · Semana 1

Firma · 50%

▼ Avanzamos con su OK

2

Carga y branding

Alta de edificios, unidades y residentes; branding y personalización · Semana 2

—

▼ Avanzamos con su OK

3

Validación (UAT)

Prueban con datos reales y aprueban · Semana 3

—

▼ Avanzamos con su OK

4

Producción y capacitación

Salida a producción + capacitación + entrega · Semana 4–5

Producción · 50%

Inversión

PaqueteOK es un **producto ya desarrollado**: no pagan un desarrollo desde cero, sino una **puesta en marcha** sobre sus edificios más un **abono mensual** que mantiene el servicio. Precios en **USD**, facturados en pesos al tipo de cambio del día.

	Esencial	Completo
Núcleo de paquetes + WhatsApp	Sí	Sí
Conserjería mobile + retiro QR/código	Sí	Sí
Panel de administración	Básico	+ KPIs y reportes
Edificios incluidos	hasta 10	hasta 20
Gestión multi-consorcio centralizada	—	Sí
Autorizaciones recurrentes + vacaciones	—	Sí
Personalización a medida	—	Sí

	Esencial	Completo
Puesta en marcha (única)	USD 2.900	USD 4.900
Abono mensual	USD 240	USD 390

La puesta en marcha se abona **50 % al firmar y 50 % al pasar a producción**; el abono mensual arranca en producción. Para 20 edificios, el Completo equivale a **~USD 40 por edificio/mes el primer año** y a **~USD 20 a partir del segundo**, sin licencias por unidad ni infraestructura propia. El detalle está en los documentos de inversión Esencial y Completo.

Por qué Bexovar

- **Producto ya probado:** PaqueteOK está construido y funcionando. No financian un desarrollo: acceden a una plataforma lista, con puesta en marcha rápida y bajo riesgo.
- **Pensado multi-edificio desde el origen:** escala a toda su cartera sin sumar infraestructura ni licencias por unidad.
- **Inversión baja y previsible:** puesta en marcha acotada + abono mensual fijo, en lugar de un proyecto de desarrollo costoso.
- **Tecnología sólida:** WhatsApp oficial de Meta, accesos sin contraseñas, auditoría completa y aislamiento por edificio.
- **Acompañamiento:** capacitación a su equipo, soporte continuo y actualizaciones del producto incluidas en el abono.

Próximos pasos

1. **Demostración en vivo** sobre un edificio de ejemplo.
2. **Elección del plan** (Esencial o Completo) y acuerdo de condiciones.
3. **Firma y anticipo (50 %)** para arrancar.
4. **Puesta en marcha:** en 3 a 5 semanas, en producción.

Quedamos a disposición. **Equipo Bexovar** · [email] · [teléfono]